ZMLUVA O DIELO ¢ 01/01/2022
uzatvorena podla § 536 v zmysle Obchodného zakonnika casti III. a hlavy II. dielu IX.

I. Zmluvné strany

1. Objednéavater Obec PozdiSovce
Obecny urad
072 01 PozdiSovce 144

Statutarny zastupca objednavatel’a: Ing. Jan Cizmarik

Bankové spojenie:  Prima banka pob. Michalovce

Cislo uétu: SK75 5600 0000 0042 0182 0003

ICO: 00325678

DIC: 2020739127

2. Zhotovitel’: STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost’, spol. s r.0.
Sidlo: Masarykova 57

071 01 Michalovce

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Jevocin, vykonny riaditel
Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvy: Ing.Ladislav Petrovka, obchodno-technicky riaditel’

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna

Cislo tétu: SK52 0900 0000 0004 8240 5384
ICO: 36574899
IC DPH: SK2021316220

OznaCenie registra:  Okresny std Kosice I,
Cislo zapisu: vlozka ¢. 14434/V, oddiel Sro

I1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac pre predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia
pamatnej izby a jej rozSirenie o interaktivnu hrnéiarsku expoziciu so smart prvkami“
podra prilozeného rozpoctu.

Zhotovitel’ zabezpe¢i kompletnt realizaciu stavebnych prac v rozsahu podl'a vykazu
vymer (Priloha ¢.1)

Vykon tychto prac zabezpeci zhotovitel’ prostrednictvom kvalifikovanych pracovnikov,
vratane odborného vedenia.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénii spdsobilost’ vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. S0 mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy,
ktoré su platné.

Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu
uvedenom vV Prilohe €. 2 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatel'ov uvedenych
v Prilohe ¢&. 2, kazdy subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiat’ podmienku
opravnenosti (vid’. § 32 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstaravani
Vv zneni neskorsich predpisov) vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktort ma subdodavatel’
plnit’.
Objednavatel’ urcuje pravidlo na zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
-V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie ziadost’ o
zmenu subdodavatel’a v ktorej budu uvedené:
-Udaje o0 novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu,
identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo
nazov, sidlo, identifikacné ¢islo) a udaje o osobe opravnenej konat' za nového subdodavatel’a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
-informécia o podiele zakazky, ktortt ma zhotovitel' v imysle zadat’ novému subdodavatel'ovi a 0
predmete zmluvy o subdodavke
-Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitel'a, ze novy subdodavatel’
spifia alebo najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky opravnenosti (vid. § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstardvani) vo vztahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktord ma tento
subdodavatel’ plnit.

Zhotovitel’ pri vybere subdodavatel'a musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpedenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene

I11. Cena
Cena je stanovena dohodou a ¢ini:
Cena bez DPH 29 180,89 EUR
DPH 20% 5 836,18 EUR
Cena s DPH 35017,07 EUR

Cena je spracovana na zaklade podkladov poskytnutych objedndvatel'om.
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V pripade, Ze skuto¢ne vykonané mnoZstva prac a materialu budu vicSie ako su uvedené
V rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy, tak fakturovat’ sa budi mnozstva skuto¢ne
vykonanych préc, pri rovnakej jednotkovej cene.

Cena sa m6Ze menit’ na zaklade naviac prac schvalenych a odsuhlasenych objednavatel'om

a zmenou celoStatnych legislativnych Gprav.

Iné prace, ako tie ktoré su v rozpoéte, pozadované objednavatel'om buda vykonané po podpise
dodatku ku zmluve.

IV. Doba plnenia.
Termin plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
Termin zacatia vystavby: 18.01.2022
Termin ukonc¢enia vystavby: do 21.03.2022

Termin ukoncenia prac sa postiva o dobu o ktort bolo omeskané odovzdanie
a prevzatie staveniska, alebo v pripade vykonavania prac naviac na poziadanie objednavatel'a
alebo na zéklade prekazky v praci nezavinenej zhotovitel'om.

V. Platobné podmienky

Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ faktaru od jej vystavenia do 60 dni.

VI. Zmluvné pokuty a sankcie

Zhotovitel’ predloZi kone¢nu faktiru do 3 dni po prevzati diela objednavatel'om.

Ak objednavatel’ nedodrzi platobné podmienky, uvedené v ¢lanku V. tejto zmluvy, moze
si zhotovitel’ u objednavatel’a uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z neuhradenej Ciastky
bez DPH, za kazdy den omeskania.

V pripade, ak objednavatel’ bezdovodne odstipi od zmluvy, je objednavatel’ povinny
zaplatit’ 20% z neprestavaného objemu stavby.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
v pripade omeSkania zhotovitel’a s riadnym a v¢asnym odovzdanim diela podl'a tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie pokuty vo vyske 0,05% z hodnoty diela za kazdy den
omeskania.

Ak bude zhotovitel’ v omeskani s riadnym a v€éasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatel'om a uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati diela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den
omeskania.

VII. Zéaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady
Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a za¢ina plynut’ odo dia odovzdania

diela objednavatel'ovi. Objednavatel’ si nemoze uplatnit’ zaru¢nt lehotu na dielo v pripade, ze
dodavatelovi prac neuhradi celt fakturovanti sumu podl'a stipisu vykonanych prac a dodavok.
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Zaru¢na doba u niektorych vyrobkov, ktoré su sti¢ast’ou diela, ale zhotovitel’ nemoze
ovplyvnit dizku ich zaruky je také, aki uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je po€as zaru¢nej doby povinny reagovat’ na pripadné reklamované vady a to
do 3-och dni od obdfzania oznamenia. Cas nastupu na ich odstranenie nesmie byt dIhsi ako 30
dni od obdfzania oznamenia o vadach a uhradeni celej ceny za dielo.

Pravo na vykonanie zaru¢nych oprav a odstranenie zavad vznika zhotovitel'ovi az po
vyrovnani v§etkych zdvizkov objedndvatela voci zhotovitel'ovi.

Oznémenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom na adresu
stavena@stavena.sk s dodato¢nym potvrdenim zaslanym zhotovitel'ovi, inak je neplatné.
Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady.

VIII. Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi k bezplatnému uZivaniu objekt riadne vypratany
bez naroku tretich osob.
Zhotovitel si u objednéavatel’a d’alej narokuje :

-uzamykatel'né priestory v rdmci zariadenia staveniska

-odberné miesta médii / voda, el. energia 220 V a 380V /

-zhotovitel’ vyluci vstup tretich os6b na stavenisko
Odber vody a elektrickej energie pocas realizacie stavby bude plne hradeny objednavatel'om.
Prerusit’ prace na stavenisku a uzavriet’ vstup na stavenisko moze iba osoba opravnena jednat’
ako je to uvedené v zmluve.

Objednavatel nie je opravneny zasahovat’ do technoldgie a postupu prac dodavatel’a
stavby a to najma vydavanim pokynov zamestnancom dodavatela.

IX. Odovzdanie dodavky

Dodavka sa bude povazovat’ za splnenti podpisanim preberacieho protokolu
0 vykonanych pracach za ucasti zhotovitel'a a objednavatel’a.

Drobné z&vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu nie su dévodom na neodovzdanie
diela, ale zhotovitel’ je povinny ich bezodkladne odstranit’, pripadne nedorobky ukoncit’.
Zhotovitel’ odstrani pripadné vady a nedorobky diela v termine do 10 dni po ich pisomnom
oznameni objednavatel'om, pripadne dohodne iny termin a sposob odstranenia.

X. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich
nemoézu zmluvné strany ovplyvnit,, napr. vojna, mobilizdcia, zivelné pohromy, dlhodobé
nepriaznivé pocasie vzhl'adom na technologicky proces, okolnosti vyplyvajlce z rozhodnutia
Statnych organov a pod.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$s$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu
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zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoréa sa
odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. U¢inky odstipenia nastanu diiom doru¢enia
oznamenia.

XI. Ostatné ustanovenia

Neoddelite'nou sué¢ast'ou tejto zmluvy je rozpocet(Priloha ¢ .1)

Zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi vietky potrebné doklady, podklady, atesty,
certifikaty a pod. k preberaciemu konaniu.

Material pouzity na stavbe je az do zaplatenia objednavatel'om majetkom zhotovitela.

Objednavatel'ovi stavby nie je dovolené podavat’ alkoholické ndpoje zamestnancom
dodavatel'a prac na pracovisku. V pripade, Ze sa to stane naklady spojené s porusenim tohto
yjednania a désledky z toho plynuce bude v plnej miere znasat’ investor stavby.

Zhotovite zodpovedd za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci (BOZP).

XII. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania a u¢innost’ nasledujuci defi po dni
zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Pokial’ nie je uvedené inak, riadi sa tato zmluva ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa zavézuju rie$it’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
vzajomnej dohody. V pripade, Ze zmluvné strany nebudu schopné vyriesit’ vzniknuty spor
takouto dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na rieSenie
prislu§nému sidu Slovenskej republiky.

Obe strany tymto prehlasuju, Ze si zmluvu precéitali, celému obsahu porozumeli a na znak
suhlasu podpisali.

Této zmluva je vyhotovena v 4 ($tyroch) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) su pre
objednévatela a I (jeden) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.

V Michalov~ V PozdiZaveiach die 12 1 2009
Prilohy k
Priloha ¢.1 .-n0Vvity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet v listinnej a elektronickej

(CD,DVD) podobe vratane rekapitulacie ndkladov stavby vratane
Zoznamu ekvivalentnych polozZiek (ak je uplatnitel'né)

Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatel'ov

L e e T —
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REKAPITULACIA STAVBY

Ko6d: 2021B030A
Stavba: Hrnéiarska expozicia v PozdiSovciach
JKSO: KS:
Miesto: PozdiSovce, kil PozdiSovce Datum: 23.12.2021
Obijednavatel: ICO:
Obec pozdisovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36574899
STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o. IC DPH: SK2021316220
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Monika Tkacova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 29 180,89
Sadzba dane Zé&klad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 29 180,89 5 836,18
Cena s DPH \' EUR 35 017,07
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavaterl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2021B030A

Stavba: Hrnéiarska expozicia v PozdiSovciach

Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce Datum: 23.12.2021

Objednavatel: Obec pozdiSovce Projektant:

Zhotovitel: STAVENA, stavebno-obchodna spoloc¢nost, spol. s r.o. Spracovatel: Ing. Monika Tkacova

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 29 180,89 35 017,07
01 SO 01 Stavebna &ast -interiér 26 829,49 32 195,39
02 SO 02 Terénne Upravy a vyCistenie fontany 2 351,40 2821,68
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach
Obijekt:
01 - SO 01 Stavebna ¢ast -interiér
JKSO: KS:
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce Datum: 23.12.2021
Objednavatel: ICO:
Obec pozdisovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36574899
STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o. IC DPH: SK2021316220
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Monika Tkacova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 26 829,49
Zéaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 26 829,49 20,00% 5 365,90
Cena s DPH ' EUR 32 195,39
Projektant Spracovaterl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach

Obijekt:
01 - SO 01 Stavebna &ast -interiér
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce
Objednavatel: Obec pozdiSovce
Zhotovitel: STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 23.12.2021

Projektant:
Spracovatel: Ing. Monika Tkacovéa

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 26 829,49
HSV - Prace a dodavky HSV 8 722,42
1 - Zemné préce 49,69

2 - Zakladanie 15,16

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 171,30

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5 399,44

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 707,26
99 - Presun hmoét HSV 379,57
PSV - Prace a dodavky PSV 18 107,07
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 24,00
731 - Ustredné karenie - kotolne 6 665,00
740 - Silnoprud 4 167,00
750 - Slaboprud 3 333,50
762 - Konstrukcie teséarske 134,80
771 - Podlahy z dlazdic 2 205,30
772 - Podlahy z dlazby 270,65
776 - Podlahy povlakové 105,58
783 - Natery 193,56
784 - Malby 1 007,68
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ROZPOCET

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach
Obijekt:
01 - SO 01 Stavebna &ast -interiér
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce Datum: 23.12.2021
Objednavatel: Obec pozdiSovce Projektant:
Zhotovitel: STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o. Spracovatel: Ing. Monika Tkacova
PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé€tu 26 829,49
p HSV Prace a dodavky HSV 8 722,42
D 1 Zemné prace 49,69
1 | K |131211101.S Hibenie jam v hornine tr.3 stdrznych - rusnym naradim | m3 0,624 56,07 34,99
Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 az 4
2 | K |162201211.S.1 |stavebnym furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do m3 0,624 10,02 6,25
1:5, maly rozsah
3 | K [167101100.S.1 |Nakladanie vykopku tr.1-4 ru€ne, maly rozsah m3 0,624 13,54 8,45
D 2 Zakladanie 15,16
4| K |271521111.5.1 Vankl{se zhutne_ne pod podlahu z kameniva hrubého m3 0.249 60.87 15.16
drveného, frakcie 8-16 mm hr. 60 mm
p Pozndmka k poloZke:
m.c.5 zadny vstup
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie 171,30
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive
5 | K |310237281.S nadzakladného tehlami nad 750 do 900 mm- otvory po ks 3,000 57,10 171,30
gamatkach
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5 399,44
6 | K |611401918.5.1 | nplatok za navincenie nasiakavého povrchupod |, 21,143 5,49 116,08
omietky stropov -zaobleny povrch, zvy$ena nasiakavost
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
Zelezobetdnovych rovnych tvarnicovych a klenieb,
7| K .S. ., , A 70,47 11, 21,7
611421321.5.1 opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych - zvySena m2 0,476 66 8 5
pracnost
8 | K |611481121.5.1 Potvlah?utle vnutqrnych str(v)pO\’/ sklotextllpou mriezkou s m2 21,143 7.45 157,52
vloZenim bez lepidla - zvy$ena pracnost
9 | k 612401961 Pn'plato!< za pracu v_c_)bmedzenqm prlesfore, omietka m2 25,799 1,68 43,34
vnutornych stien a pilierov, hruba zatrena
Pozndmka k poloZke. .
P ostenia okolo okien , ostenia medzi oknami, ostenia dveri, ostenia
odskokv parapetov ; ;
10| K |612401962.5 Pn'plato!< za pracu v_c_)bmedzenor’n priestore, omietka m2 25,799 242 6243
vnutornych stien a pilierov, hladka
Oprava vnutornych vapennych omietok stien,
11| K |612421121.S opravovana plocha do 5 %,hladka - ostavajlcej m2 121,873 1,10 134,06
pbvodnej omietky
12| K |612460203.5.1 Vnatorna omietka stien vapgnnajadrovfax (hruba), hr. 20 m2 52,232 30,96 1617,10
mm - plocha 30% z celkovej plochy - vyroba na stavbe
P Pozndmka k poloZke:
50 % plochy
13| K |612460208.5.1 Vnatorn& omietka stlen'\fapejnna stukoya (jlemnd), hr. 5 m2 52232 12,22 638,28
mm - plocha -30% - zvy$ena pracnost
14| K |612481121.5.1 Potvlah?utle vnutqrnych st!%n sI’<Iotext|In051 mriezkou s m2 33.214 7.20 239.14
vloZenim bez lepidla - zvy$ena pracnost
p Poznamka k poloZke:!
v miestach mozného vzniku prasklin
15| K 6224223115 Opravvavvon.kajsllch omietok vape’nnych a vapenocem. m2 13,940 567 79.04
stuperi €lenitosti la Il -30% hladkych
p Pozndmka k poloZke:
oprava po vymene okien a ext dveri
Mazanina z beténu lahkého (m2) ekostyrénového,
16 | K |631346711.S beténova zmes LC 0,2 D 0,2 hr. 60 mm vr. narezania m2 54,706 8,39 458,98
dilataCnych Skar
17| K |631582001.S Nasyp zo Strku z penového skla (sklopenovy granulat) m3 8,829 99,06 874,60
p Pozndmka k poloZke:
nasyp pod podlahy

Strana 5 z 10




PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
18| K |634920011.S.1 Reza[\’le omietky 2 cm nad podlahou hibky nad 10 do 20 m 50,684 310 157,12
mm, Sirky do 5 mm
p Pozndmka k poloZke:
zabrdnenie vzlinania pripadnej vihkosti z podloZia
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-budranie 2 707,26
19| K 1941955001 LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefovej m2 4157 3.09 12,85
podlahy do 1,20 m
LeSenie l'ahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
20 | K |941955002.S podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 54,706 4,36 238,52
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
21| K |965043441.S mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, m3 1,140 77,51 88,36
plochy nad 4 m2 -2,20000t
29| K |968061112.S.1 Vyvesenie dreveného (’>Iv<enr'1eho krldlay do suti plochy do ks 47,000 3.00 141,00
1,5 m2, -0,01200t - zvy$ena pracnost
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na strechach,
23| K |965082930.S hr.do 200 mm. -1.40000¢ m3 8,206 12,11 99,37
24| K 1968061125.S.1 Vyvesenie dreveneh'ov dvv’erneho kl’lfjla do suti plochy do ks 9,000 3.00 27.00
2 m2, -0,02400t, zvySena pracnost
25| K 1968062245.5 1 Vyburanie drevenych ranlOV c’>k|en jedn9duchych plochy m2 21,635 10,10 218,51
do 2 m2, -0,03100t - zvySena pracnost
Otl€enie omietok stropov vnutornych vapennych alebo
26| K |978011141.S.1 |vapennocementovych v rozsahu do 30 %, zvySena m2 70,476 1,77 124,74
pracnost -0,01000t
Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
27| K |978013141.S vapennocementovych v rozsahu do 30 %, zvySena m2 174,105 1,46 254,19
pracnost -0,01000t
28 | K |979081111.S QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 18,846 13,85 261,02
29| K 1979081121.S dOE:II\élcl)z1 itrj::ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 94.230 0,50 47.12
30| K |979082111.S zj/gult(r)orsntavenlskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 18,846 10,36 195,24
31| K 1979089012.S z;[:ter\]té)k za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 16,441 40,00 657,64
Pozndmka k poloZke:
P Dilatacné skary narezat' vo vzdialenostiach podlfa technologického
predpisu . .
32| K 1979089112.S S;thl;té)k za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), t 2180 65.00 141,70
33| K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 200,00 200,00
D 99 Presun hmét HSV 379,57
34| K 999281111, |- resunhmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 10,674 35,56 379,57
vonkaijsich plastov vySky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 18 107,07
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 24,00
35| K 1725210821.S.1 Demorltaz urpvyvafilel alebo yumyvadlelok bez vytokovej stib. 2.000 6.00 12,00
armatury, zvySena pracnost -0,01946t
36| K 1725820810.S.1 De’r?ongaz baterle’ drezovej, umyvadlovej nastennej, stib. 2.000 6,00 12,00
zvySena pracnost -0,0026t
D 731 Ustredné karenie - kotolne 6 665,00
137 k|2 |Ustredné karenie | kpl 1,000/ 6 665,00 6 665,00
D 740 Silnoprid 4 167,00
(38| k|1 |Elektroinstalacia | kel 1,000| 4167,00| 4167,00|
D 750 Slaboprud 3 333,50
139 k|3 |Zabezpetovaci systém | kel 1,000| 3333,50] 3333,50]
D 762 KonStrukcie tesarske 134,80
20| K |762522811.S Demontéz podlah s vankasSmi z dosiek hr. do 32 mm, - m2 47,466 284 134,80
0,01800 t
D 771 Podlahy z dlazdic 2 205,30
41| K |771575315.5.1 tMmoenILaZ podlah z dlazdic keramickych diagonéine do m2 54,706 18,90 1 033,94
42 | M |597740000900.S | Dlazdice keramické m2 57,988 20,20 1171,36
D 772 Podlahy z dlazby 270,65
Kladenie dlazby bez Skar do 16zka z kamennej drvy 8-
43| K |596811310.5.1 16 hr. 30 mm plochy do 50 m2 - ukladat na zraz m2 4157 21,00 87,30

Pozndmka k poloZke:
zadny vstup -dlaZzbu ukladat na zraz - na tesno - bez skdrovania

Strana 6 z 10



PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Dlazba tehliarska s nizkou nasiakavostou napr.
|l m 592460007300.S. PEN 7,'ER SCHWARZBRAUN / alt. / PEN TER ROT / alt m2 4323 39,90 17249
1 iny vyrobca /rozmer 200x100x52 mm do 10Zka z
kamennei drvv na zraz
45| K [998772101.S Presun hm6t pre dlazbu v objektoch vySky do 6 m t 0,476 22,82 10,86
D 776 Podlahy povlakové 105,58
46| K |776551830.S.1 Odstranenie povlakovych podlah volne polozenych, - m2 54,706 1,03 105,58
0,00100t
D 783 Nétery 193,56
QOdstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
47 | K |783201821.S doplnkovych konsStrukcii opalenim alebo oklepanim - m2 9,130 7,20 65,74
mreze
48| K 1783215100.5.01 (r;l;tf?tzjmreze konzervacny zmesou lanového oleja a m2 9,130 14,00 127,82
D 784 Malby 1 007,68
49| K 17844105015 g(;est’)rsuosi;ne a oprasenie hrubozrnnych povrchov vysky m2 244,581 015 36,69
Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné
50| K |784412410.S.1 |hrubozrnnych, savych podkladov vySky do 3,80 m - m2 244,581 1,10 269,04
zvySena nasiakavost
51| K |784422273.S Marby vapenr?e zakladne’cvivomasobne, ruéne nanasané m2 244,581 2.87 701,95
na hrubozrnny podklad vysky do 3,80 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach
Obijekt:
02 - SO 02 Terénne UGpravy a vy€istenie fontany
JKSO: KS:
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce Datum: 23.12.2021
Objednavatel: ICO:
Obec pozdisovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36574899
STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o. IC DPH: SK2021316220
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Monika Tkacova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 351,40
Zéaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 2 351,40 20,00% 470,28
Cena s DPH v EUR 2 821,68
Projektant Spracovaterl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach

Obijekt:
02 - SO 02 Terénne UGpravy a vy€istenie fontany
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce
Objednavatel: Obec pozdiSovce
Zhotovitel: STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o.

Kéd dielu - Popis

Datum: 23.12.2021

Projektant:
Spracovatel: Ing. Monika Tkacovéa

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 2 351,40
HSV - Prace a dodavky HSV 2 249,93

1 - Zemné préce 526,29

2 - Zakladanie 687,19

5 - Komunikacie 216,20

8 - Rarové vedenie 171,40

99 - Presun hmot HSV 648,85

PSV - Prace a dodavky PSV 101,47
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 101,47
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ROZPOCET

Stavba:
Hrn&iarska expozicia v PozdiSovciach
Obijekt:
02 - SO 02 Terénne UGpravy a vy€istenie fontany
Miesto: PozdiSovce, ki PozdiSovce Datum: 23.12.2021
Objednavatel: Obec pozdiSovce Projektant:
Zhotovitel: STAVENA, stavebno-obchodna spolo¢nost, spol. s r.o. Spracovatel: Ing. Monika Tkacova
PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 351,40
p HSV Prace a dodavky HSV 2 249,93
D 1 Zemné prace 526,29
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
1 | K |113107131.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 4,427 25,26 111,83
2 | K |131201101.S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,000 11,41 11,41
3 | K |132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,512 31,91 303,53
4 | K |183902126.S.1 |Vycistenie a Uprava fontany ks 1,000 99,52 99,52
D 2 Zakladanie 687,19
5| K |211511111.5.1 | VYPIN vsakovacej jamy lomovym kameriom m3 0,333 144,50 48,12
netriedenym
6 | K 211521111.S Vypln c?dvodnova’(:leho reb’ra alebo.tratlvodu do ryh m3 2.482 40,65 100,89
kamenivom hrubym drvenym frakcie 16-125
7 | K |211561111.S Vyplii gdvodnovaf;|eho reb'ra alebo_tratlvodu do ryh m3 6,287 44,45 279,46
kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-16 mm
P Pozndmka k poloZke:
6Zko + obsyp drendznej rdrky
8 | K 1211971121 Zhotov.'opla_sf.,vyplne Izvgeotext. v ryhe alebo v zareze m2 45210 1.64 74.14
pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2,5 m
9 | M |693110002700.S | Geotextilia polypropylénova netkana 150 g/m2 m2 46,114 0,96 44,27
10| K |212755114.5.1 Tr_ativod'z drenaznych rarok bez 16Zka, vnutorného m 15,854 8.85 140,31
priem. rdrok 100 mm
D 5 Komunikacie 216,20
11| K |597761111.S R|gg| d!azden¥ bez' 16Zka z beténovych dosiek m2 7.427 29.11 216,20
akejkolvek velkosti
D 8 Rurové vedenie 171,40
12| Kk 1871326004.S li/lsoontaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého DN m 13,000 2.80 36,40
13| M | 286110009900.S | Rira PVC-U kanalizacna ks 3,000 45,00 135,00
D 99 Presun hmot HSV 648,85
14| K 998231311.S Presun hmot pre sadovnlc_ke'a krajinarske Upravy do t 17111 37.92 648,85
5000 m vodorovne bez zvislého presunu
p PSV Prace a dodavky PSV 101,47
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 101,47
15| K |711131106.S Zhot9ven|e |z?laC|e proti zemnej vlhko§t| nopovou foloiu m2 19,200 3.00 57.60
poloZenou volne na ploche vodorovnej
Nopova HDPE fdlia hrabky 0,4 mm, vyska nopu 8 mm,
2832, 2600.S.
16| M 183 300026005 | 1ot zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 23,698 1,75 41,47
spodnu stavbu
17| K 9987112015 dP(l;egL:: hmot pre izoléciu proti vode v objektoch vysky % 0,922 260 2.40
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Obchodné meno, nazov:

Adresa, sidlo:
ICO:

- DIC:
IC DPH:

Nazov zdkazky:

STAVENA, stavebno-obchodna spolocnost, spol. s r.o.
Masarykova 57, 071 01 Michalovce

36574899

2021316220

SK2021316220

Rekonstrukcia pamatnej izby a jej rozsirenie

o interaktivnu hrnciarsku expoziciu so smart prvkami

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH!

Obchodné meno alebo
nazov (meno
a priezvisko) a adresa
pobytu alebo sidlo
subdodévatela
Ing. Juraj Mojsej -
MOCHOSTAYV,
Pri mlyne 12,
071 01 Michalovce
ELEKTRO ZEMPLIN
3 io)!
Kostolné nam. 10
071 01 Michalovce
Valentin Mazur —
VAMAP
Okruzna 1314/21,
071 01 Michalovce

SPOLU

ICO alebo
détum
narodenia
subdodévatela

1I€O: 37317130

ICO: 47930101

1IC0: 41502116

V Michalovciach, dna 23.12.2021

' Priloha bude suéastou Zmiuvy o dielo
2 Vyhlasenie podpie $tatutarny organ alebo nim spinomocneny zastupca

Predmet Podiel Osoba opravnena konat
subdoddvok  predpokladany za subdodavatefa (v
ch subdodéavok rozsahu meno a
v% priezvisko, adresa pobytu,
détum narodenia)
Kurendrske 19,03 % Ing. Juraj Mojse;
prace
Elektrikarske 11,89 % Karol Bodnar
prace
Zabezpecovaci 9,51 % Valentin Mazur
systéem

Ing. Miroslav Jevocir
peciatka, meno a podpis ¢
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